

Wallas Henrique de Luna Daniel
Eng. Civil / Seg. Trabalho
CREA 0218003390



RUAS	Extensão	Área	Corte	Aterro	Meio fio	Travamento
Povoado Barro Vermelho						
Trecho Cabocos	1.484,24	10.445,54	4.188,67	532,30	2.987,54	37,97
Povoado Jacinto						
Trecho 2	122,35	856,45	274,87	-	244,73	14,00
Trecho 3	98,30	688,10	162,91	0,14	196,60	14,00
Trecho Escola	814,87	4.892,13	1.977,96	74,99	1.614,99	39,70
TOTAL	2.519,76	16.882,22	6.604,41	607,43	5.043,86	105,67